
Контракт № 21/2021 
ИКЗ: 213482602789248260100100210014339243

г. Липецк «16» августа 2021г.

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№19 им. Н.З.Поповичевой г. Липецка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Буевой Марины Александровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Попова Кириак Иосифовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ) заключили по итогам проведения электронного аукциона (извещение о 
проведении электронного аукциона от "22" июля 2021 года № 0346300010021000005) 
настоящий контракт о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется Заказчику выполнить работы по капитальному ремонту 
санузлов в МБОУ гимназия Nsl9 им. Н.З.Поповичевой г. Липецка по адресу: г. Липецк, ул. 
Семашко, д. 6#(далее -  Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) 
являющийся неотъемлемой частью контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Контракт заключен на условиях, указанных в документации и извещении о закупке, 
заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

1.3. При исполнении контракта, по согласованию Сторон, допускается выполнение 
работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2.1. Цена настоящего контракта составляет: 1230 548.70 (один миллион двести 
тридцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 70 копеек, включая НДС 20 %. Цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том 
числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма контракта, 
подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком.
В случае, если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в 
течение срока действия контракта возникает обязанность по уплате налога на добавленную 
стоимость, то стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по контракту, 
включены в цену контракта.

2.2. Источник финансирования: Бюджетные средства Липецкой области.
2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для 

выполнения работ, в том числе расходы на приобретение товаров, используемых при 
выполнении работ, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, а также 
таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
установленные законодательством РФ.

1. Предмет контракта

2. Цена и порядок расчетов



Расчеты между Сторонами производятся безналичным путем. Все расходы по 
банковским операциям, осуществляемым Подрядчиком, несет Подрядчик, а по банковским 
операциям, осуществляемым Заказчиком, несет Заказчик.

2.4. Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной 
сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 
согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, согласно акту приемки выполненных 
работ (форма № КС-2), с предоставлением справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3).

2.5. Срок оплаты выполненной работы (ее результатов) составляет не более чем в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного пунктом 6.3 настоящего контракта. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств со счета Заказчика. Выплата аванса не предусмотрена.

2.6. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичной 
форме на основании следующих документов: счета Подрядчика на оплату выполненной 
работы; счета-фактуры (в зависимости от применяемой системы налогообложения); акта 
приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3), документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего 
контракта.

3 Сроки и условия выполнения работы

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную контрактом, в срок: 
в течение 30 дней с даты заключения контракта.

3.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Семашко, д. 68.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения 
настоящего Контракта предоставить Заказчику для согласования локальный сметный расчет и 
график выполнения работы. Локальный сметный расчет и График выполнения работы 
обязательны для сторон контракта. Стороны контракта должны руководствоваться графиком 
выполнения работы и локальным сметным расчетом.

4.2. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от согласования локального 
сметного расчета и (или) графика выполнения работы Подрядчик обязан устранить замечания 
Заказчика и представить локальный сметный расчет и (или) график выполнения работы (с 
учетом замечаний) Заказчику для повторного согласования в течение одного рабочего дня со 
дня получения отказа.

Подрядчик обязан не позднее двух дней с даты согласования Заказчиком графика 
выполнения работ приступить к выполнению работ.

В случае уклонения Подрядчика от согласования графика выполнения работ в сроки, 
установленные настоящим пунктом, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в 
порядке, установленном разделом 10 настоящего контракта.

4.3. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком с надлежащим качеством в 
полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сданы Заказчику в 
состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта и иных нормативных 
документов, регламентирующих выполнение работ по настоящему контракту.

Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими в РФ 
строительными нормативами и правилами, техническими регламентами, правилами техники 
безопасности в строительстве, правилами пожарной безопасности, правилами по охране труда, 
санитарными нормами и правилами.

4.4. Подрядчик самостоятельно приобретает, поставляет на Объект необходимые товары,
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используемые при выполнении работ, осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и 
хранение в период производства работ. При производстве работ Подрядчик использует 
автономный источник энергии (электрогенератор), воду привозную или использует 
энергоресурсы, получаемые у Заказчика, на основании договора с Заказчиком.

В случае установления факта использования Подрядчиком энергоресурсов, получаемых 
у Заказчика, вне рамок указанного в абзаце первом настоящего пункта контракта, Заказчик 
вправе отказаться от исполнения контракта в порядке, установленном разделом 10 настоящего 
контракта.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком время (московское) начала и окончания рабочего 
дня на срок выполнения работ.

4.5. Подрядчик обязан использовать при выполнении работ товары, которые должны 
соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов, если 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными документами, установлены 
такие требования, и удостоверяться соответствующими документами (сертификатами 
соответствия, декларациями о соответствии, сертификатами о пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическими заключениями и т.п.), выданными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и подтверждающими пригодность и безопасность 
использования таких товаров при выполнении работ. Копии документов передаются Заказчику 
вместе с формами КС-2, КС-3.

4.6. Подрядчик обязан известить Заказчика и, при необходимости, иные 
заинтересованные инспектирующие органы, о готовности скрытых работ за 48 часов до начала 
приёмки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ Подрядчик 
может только после приёмки Заказчиком и, при необходимости, иными заинтересованными 
инспектирующими органами, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если 
закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и иных заинтересованных 
инспектирующих органов, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть 
любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем провести восстановительные 
работы за свой счёт.

4.7. Подрядчик обязан при осуществлении работ по настоящему контракту соблюдать 
требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности строительных 
работ. Содержание места выполнения работ должно отвечать санитарным и гигиеническим 
нормам. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.8. Подрядчик обязан обеспечить во время проведения работ по настоящему контракту 
соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 
Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие в месте проведения 
работ, во время проведения работ по настоящему контракту несет Подрядчик.

4.9. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный 
доступ представителей Заказчика и, при необходимости, иных заинтересованных 
инспектирующих органов на место проведения работ. Демонтажные и монтажные работы 
проводить по согласованию с руководителем учреждения, в отсутствии детей. На весь период 
производства работ прилегающая территория и места работ должны поддерживаться 
Подрядчиком в чистоте за собственный счёт.

4.10. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, 
предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.

4.11. При изменении места нахождения, банковских реквизитов Подрядчик обязан 
уведомить об этом Заказчика официальным письмом в течение трех дней. В противном случае 
все риски, связанные с направлением Подрядчику документов или перечислением денежных 
средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

4.12. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 
случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.
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5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан согласовать предоставленный локальный сметный расчет и график 
выполнения работы в течение 1 рабочего дня с даты его предоставления или направить в 
указанный срок мотивированный отказ от согласования.

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством 
предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования 
подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность подрядчика.

5.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или 
выполняет работу с нарушением графика выполнения работ более чем на 5 календарных дней, 
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в порядке, установленном разделом 10 
настоящего контракта, и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования 
отказаться от исполнения контракта в порядке, установленном разделом 10 настоящего 
контракта.

В случаях, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, Заказчик в течение 
трех рабочих дней составляет акт освидетельствования результатов выполненных работ и 
направляет Подрядчику уведомление по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, 
предусмотренном настоящим контрактом.

5.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 
контрактом, переходят к новому Заказчику.

6. Порядок и сроки сдачи и приемки результатов выполненных работ

6.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ в 
полном объеме и приложить к извещению оформленные в установленном порядке акт приемки 
выполненных работ по форме № КС-2 в четырех экземплярах и справку о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в четырех экземплярах.

6.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения извещения от 
Подрядчика о выполнении работ в полном объеме с участием Подрядчика осмотреть и принять 
выполненную работу (её результат), либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в 
приемке работ.

6.3. Приемка результатов выполненных работ оформляется Заказчиком документом о 
приемке (актом, заключением или иным документом). Оформление документа о приемке 
выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в 
порядке и в сроки, которые установлены пунктами 8.2-8.4, 8,9-8.10 настоящего контракта.

6.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям 
настоящего контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт устранения 
недостатков с указанием сроков их исправлений. Отказ Подрядчика от подписания акта об 
устранении недостатков не освобождает его от устранения недостатков в натуре. Подрядчик 
обязан в сроки, указанные в акте устранения недостатков устранить выявленные недостатки за 
свой счет и известить письменно об этом Заказчика.
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6.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу 
своими силами или привлечь экспертов (экспертную организацию).

6.6. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты имеют право 
запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям 
исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой 
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом.

6.7. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений.

7.Гарантийное обязательство.

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее трех лет с даты 
приемки Заказчиком выполненных работ.

7.2. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, 
производится Подрядчиком за свой счет.

7.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается 
двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов, 
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 
дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе осуществить независимую 
экспертизу качества работ. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за 
исключением случаев, если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений 
Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями 
Подрядчика и обнаруженными недостатками.

7.5. В случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик 
имеет право устранить дефекты своими силами с отнесением всех расходов, понесенных 
Заказчиком на счет Подрядчика.

8.0беспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств.

8.1. Заказчиком устанавливается обеспечение исполнения контракта, обеспечение 
гарантийных обязательств.

8.2. Исполнение контракта, обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться 
предоставлением Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, выданной банком и 
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением 
денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении и документации об электронном 
аукционе.

Способ обеспечения исполнения контракта, а также способ обеспечения гарантийных 
обязательств выбирается Подрядчиком самостоятельно.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ.

8.4. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О 
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и 
исполнения контрактов».
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8.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, 
лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое 
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 
Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За 
каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим 
пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 
пунктом 9.4. настоящего контракта.

8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта.

8.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 
новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.8. Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере 10% 
от цены контракта, что составляет 123 054,87 (сто двадцать три тысячи пятьдесят 
четыре) рубля 87 копеек.

8.9. Обеспечение гарантийных обязательств настоящего контракта предоставляется 
Подрядчиком по факту выполненных работ в размере 1% начальной (максимальной) цены 
контракта), что составляет 12 751 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 
копеек.

8.10. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, 
в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, об обеспечении 
гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником информации, 
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 
исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником 
закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе 
для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.11. Если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное 
учреждение (в соответствии с частью 8 статьи 96 закона о контрактной системе), положения 
контракта об обеспечении его исполнения, об обеспечении гарантийных обязательств не 
применяются.

8.12. Если в качестве способа обеспечения исполнения контракта Подрядчиком выбрано 
внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить эти средства Подрядчику в течение 
15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом.

8.13. Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных 
обязательств применена Подрядчиком) не должен превышать 15 дней с даты окончания 
гарантийного срока на выполненные работы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком 
гарантийных обязательств по контракту.

8.14. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим 
контрактом, Заказчик имеет право удержать денежные средства из суммы обеспечения 
исполнения контракта или получить выплату по банковской гарантии неустойку (пени, 
штрафы), причиненные убытки или иные выплаты, связанные с исполнением настоящего 
контракта в размере, равном размеру неустойки (пени, штрафы), причиненных убытков или 
иных выплат, связанных с исполнением настоящего контракта.

8.15. В случае, если размер неустойки (пени, штрафов), причиненных убытков или иных
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выплат, связанных с исполнением настоящего контракта, превышает размер суммы 
обеспечения исполнения контракта, Заказчик имеет право взыскать неустойку (пени, штрафы), 
причиненные убытки или иные выплаты сверх суммы обеспечения исполнения контракта.

8.16. В случае удержания неустойки (пени, штрафы), причиненных убытков или иных 
выплат Заказчик в течение 15 дней направляет Подрядчику уведомление, содержащее условия 
контракта, нарушенные Подрядчиком, и сумму, подлежащую удержанию из обеспечения 
исполнения контракта.

8.17. Прекращение действия контракта не влечет прекращение обеспечения исполнения 
контракта в случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим 
контрактом.

^Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 
исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, а также размер штрафа за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 
1063" (далее -  Правила, Постановление № 1042).
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9.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами, в том 
числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом 
предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - 
цена контракта (этапа)).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 
контракта (этапа)1.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа 
рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 
устанавливается в следующем порядке2:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 
контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно).

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем 
порядке3:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

1 Размер штрафа должен составлять не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей
2 При заключении контракта выбирается условие применимое к цене контракта
3 При заключении контракта выбирается условие применимое к цене контракта
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9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке4:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Изменение и расторжение контракта

10.1. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом:

10.1.1 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий 
контракта.

10.1.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

10.1.3. Если контракт по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим 
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 
документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, 
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий 
срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если 
обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по 
соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения 
контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока 
осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ, предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
обеспечения исполнения контракта.

10.1.4. Стороны вправе по соглашению сторон изменить размер и (или) сроки оплаты и 
(или) объем работ, в случае уменьшения в соответствии со статьей 78.1. Бюджетного Кодекса 
РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
выполнение работ, подлежащих оплате за счет субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством и (или) настоящим Контрактом.

4 При заключении контракта выбирается условие применимое к цене контракта
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10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненной работы с 
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение 
Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного 
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его 
адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 
либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в единой информационной системе.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 
результатов выполненной работы. Данное правило не применяется в случае повторного 
нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Контракта.

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) 
поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и 
(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому 
товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
подрядчика.

10.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется 
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 
указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения 
о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается 
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
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уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия 
указанного решения.

10.11. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой 
стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. При расторжении Контракта, в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

П.Разрешение споров

11.1. Все судебные споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области.

11.2. До обращения с иском в Арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, 
обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 10- 
дневный срок с момента получения претензии.

12.Случаи освобождения от ответственности

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, введения ограничительных мер уполномоченных органов власти, 
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 
установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего 
Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти 
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок, но не более 
срока действия Контракта.

12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней 
с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об 
их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 12.1 настоящего Контракта, будут длиться 
более 2 (двух) месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 
наступлением таких обстоятельств.

12.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на 
основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению 
к другой Стороне.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок 

действия настоящего контракта до 31.12.2021.
13.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по контракту 

(за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств).
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13.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан Сторонами 
электронными подписями.

13.5. Приложение к контракту: Приложение № 1 к контракту -  Техническое задание.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подрядчик Заказчик
ИНН 4826129189 4826027892
КПП 482601001 482601001

Полное наименование
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Строй-Альянс»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение гимназия №19 
им. Н.З.Поповичевой г. 

Липецка

Краткое наименование ООО «Строй-Альянс» МБОУ гимназия №19 им. 
Н.З.Поповичевой г. Липецка

Место нахождения
398059, г. Липецк, 

пл. Коммунальная, д.9, 
офис 401

398002,г. Липецк, ул. 
Семашко, д.68

Почтовый адрес
398059, г. Липецк, 

пл. Коммунальная, д.9, 
офис 401

398002,г. Липецк, ул. 
Семашко, д.68

Контактный телефон и 
Ф.И.О, адрес электронной 

почты

Попов Кириак Иосифович 
+7(910) 251-73-40, 

stroi-l.lip®,vandex.ru

Мустафаева Самира Аляр 
кызы

номер телефона/факса: (4742) 
27-65-13/27-77-15 
mougl 9@mail.ru

Номер расчетного счета 40702810910000653954 03234643427010004600

Наименование банка АО «Тинькофф Банк»
Отделение Липецк Банка 

России//УФК по Липецкой 
области г. Липецк

БИК 044525974 014206212
Корреспондентский счет/ 

лицевой счет
30101810145250000974 40102810945370000039/21620 

001510
ОКПО 06052423 52064280

Подрядчик:
Попов К. И. Буева М.А.
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Приложение № 1 к контракту
№21/2021 от 16.08.2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов в МБОУ гимназия № 19 им.

Н.З.Поповичевой г. Липецка, ул. Семашко, 68

1. Перечень работ и их объем.
№
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Потолок

1 Разборка потолков подвесных типа 
"Армстронг"

м2 17,25

2 Разборка плинтуса потолочного м 19,2
3 Разборка потолков полеуритановых на 

клее
м2 16,7

4 Устройство потолков типа "Армстронг" с 
алюминиевыми плитами

м2 51,8

5 Замена плит потолочных без замены 
каркаса (б/у)

м2 21,6

Раздел 2. Стены

6 Снятие обоев м2 178,3
7 Разборка металлических дверных блоков м2 5,7
8 Демонтаж дверных коробок шт 3
9 Снятие дверных полотен м2 1,8
10 Разборка облицовки стен из ЛДСП м2 8,16
11 Разборка облицовки стен декоративным 

бумажно-слоистым пластиком по 
деревянной обрешетке

м2 3,8

12 Снятие наличников м 15
13 Разборка уголков ПВХ на клее м 38,5
14 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток
м2 0,56

15 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт 7
16 Отбивка штукатурки с поверхностей стен м2 244,1
17 Штукатурка поверхностей внутренных стен, 

улучшенная
м2 244,1

18 Гладкая облицовка стен плиткой м2 213,9
19 Установка дверных блоков из ПВХ м2 6,87
20 Установка и крепление наличников ПВХ м 24,5
21 Штукатурка поверхностей дверных откосов м2 8,37
22 Гладкая облицовка откосов плиткой м2 8,37
23 Установка уголков ПВХ на клее м 79,1
24 Установка радиаторов стальных (б/у) кВт 10,08
25 Установка пластиковых вентиляционных 

решеток
шт 3

26 Устройство короба из листов ГВЛВ по 
металлическому каркасу

м2 4,3

27 Гладкая облицовка короба плиткой м2 4,3
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28 Устройство перегородок из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с 
одинарным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон с 
одним дверным проемом, с 
шумоизоляцией

м2 9,16

29 Разборка полок металлических т
металлоконструкций

0,03

30 Разборка деревянной обшивки стен м2 3,6
31 Разборка каркаса из брусьев м2 3,6

Раздел 3. Полы

32 Разборка покрытий полов из линолеума м2 53,9
33 Разборка полов простильных м2 53,9
34 Разборка плинтусов пластмассовых м 19,2
35 Разборка лаг из досок и брусков м2 53,9
36 Разборка стяжек цементных, толщиной 50 

мм
м2 53,9

37 Устройство стяжек цементных толщиной 50 
мм

м2 53,9

38 Устройство гидроизоляции обмазочной в 
один слой толщиной 2 мм

м2 53,9

39 Устройство покрытий полов из 
керамогранита

м2 53,9

Раздел 4. Сантехнические работы

40 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм

м 31,3

41 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром 40 мм

м 3,9

42 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром 15 мм

м 9

43 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 110 мм

м 32,3

44 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм

м 35,3

45 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения из многослойных 
полипропиленовых труб, наружным 
диаметром 20 мм

м 62,2

46 Установка крана шарового муфтового для 
воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н

шт 35

47 Сборка узла трубопровода водоснабжения 
наружный диаметр 20 мм

1 соединений 62

48 Установка трапов диаметром 50 мм компл 6
49 Установка унитазов с бачком компл 13
50 Установка умывальников одиночных компл 6
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51 Установка поддонов душевых компл 2
52 Установка смесителей с душевой сеткой шт 2
53 Устройство стандартных туалетных кабин 

на каркасе из алюминиевого профиля
м2 31,8

54 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 15 
мм, толщина стен 0,5 кирпича

отверстий 4

55 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром 50 мм, 
толщина стен 0,5 кирпича

отверстий 3

56 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром 100 мм, 
толщина стен 0,5 кирпича

отверстий 1

57 Сверление вертикальных отверстий в 
железобетонных конструкциях потолков 
перфоратором глубиной 300 мм диаметром 
50 мм

отверстий 6

58 Сверление вертикальных отверстий в 
железобетонных конструкциях потолков 
перфоратором глубиной 300 мм диаметром 
15 мм

отверстий 4

Раздел 5. Электротехнические работы

59 Демонтаж светильников для 
люминесцентных ламп

шт 8

60 Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

шт 3

61 Демонтаж выключателей, розеток шт 10
62 Демонтаж кабель-каналов м 36
63 Демонтаж провода в кабель-каналах м 36
64 Установка светильников светодиодных в 

подвесных потолках
шт 10

65 Прокладка трубы гофрированной ПВХ м 50

66 Затягивание провода с медными жилами 
ВВГнг 3x1,5-600 в проложенные трубы

м 50

67 Устройство в кирпичных стенах борозд м 27

68 Прокладка провода в бороздах В В Гн г 
3x1,5-600- 12 м, ВВГнг 3x2,5 -1 5  м

100 м 0,27

69 Установка коробки распаечной шт 9

70 Установка выключателя двухклавишного шт 3

71 Установка выключателя одноклавишного шт 1

72 Установка розетки шт 3

Раздел 6. Вывоз мусора

73 Погрузка и вывоз мусора 1 т груза 20,9579

2. Сведения о качестве, технических (функциональных) характеристиках 
товара (материала, изделия) используемого при выполнении закупаемых работ:
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№
п/п

Наименование товара (материала, изделия) Характеристика товаров 
(материалов, изделий).

1 Потолок подвесной типа «Армстронг»
Плитка (касета) алюминиевая, 
цвет белый матовый. Толщина 
плитки не менее 0,32 мм.

2 Напольная плитка - керамогранит

Поверхность -  матовая, не 
скользящая. Цвет серый и 
(или) его оттенки. Толщина 
плитки не менее 8 мм.

3 Плитка керамическая для внутренней 
отделки стен

Цвет серый или его оттенки, 
бежевый или его оттенки. 
Толщина плитки не менее 6 
мм.

4 Труба полиэтиленовая для внутренней 
канализации

Диаметр 50мм, толщина 
стенки не менее 1,8 мм. 
Диаметр 110 мм, толщина 
стенки не менее 3,2 мм

5 Труба для холодного и горячего 
водоснабжения PN 20

Диаметр 20 мм. Толщина 
стенки не менее 3,4 мм.

6 Светильник светодиодный Пылевлагозащитный

7
Дверь ПВХ в комплекте с ручками, петлями, 
замком, наличниками

Ширина профиля не менее 
45мм, глухая. Цвет белый. С 
антивандальным покрытием.

8

Сантехнические перегородки (туалетные 
кабины)

Каркас алюминиевый, 
заполнение -  сендвич-панели, 
толщиной не менее 10мм, с 
антивандальным покрытием.

9
Лист ГВЛ Г ипсокартон влагостойкий, 

толщина листа не менее 12,5 
мм

Товар (материалы, изделия), который используются при выполнении работ новый (товар, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчик: Заказчик:
__________________ Попов К.И. __________________ Буева М. А.
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Дополнительное соглашение

от 16.08.2021 года № 21/2021 на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов в 
МБОУ гимназия №19 им. Н.З.Поповичевой г. Липецка по адресу: г. Липецк, ул. Семашко,

д. 68.

(ИКЗ: 213482602789248260100100210014339243)

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№19 им. Н.З.Поповичевой г. Липецка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Буевой Марины Александровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс», именуемое 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Попова Кириак Иосифовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Внести изменения в пункт Адреса и банковские реквизиты Сторон и изложить в 
новой редакции:

Подрядчик Заказчик
ИНН 4826129189 4826027892
КПП 482601001 482601001

Полное наименование
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Строй-Альянс»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение гимназия №19 
им. Н.З.Поповичевой г. 

Липецка

Краткое наименование ООО «Строй-Альянс» МБОУ гимназия №19 им. 
Н.З.Поповичевой г. Липецка

Место нахождения
398059, г. Липецк, 

пл. Коммунальная, д.9, 
офис 401

398002,г. Липецк, ул. 
Семашко, д.68

Почтовый адрес
398059, г. Липецк, 

пл. Коммунальная, д.9, 
офис 401

398002,г. Липецк, ул. 
Семашко, д.68

Контактный телефон и 
Ф.И.О, адрес электронной 

почты

Попов Кириак Иосифович 
+7(910) 251-73-40, 

stroi-l.lbfo),vandex.ru

Мустафаева Самира Аляр 
кызы

номер телефона/факса: (4742) 
27-65-13/27-77-15 
mougl 9(a),mail.ru

Номер расчетного счета 40702810910000653954 03234643427010004600

Наименование банка АО «Тинькофф Банк»
Отделение Липецк Банка 

России//УФК по Липецкой 
области г. Липецк

БИК 044525974 014206212
Корреспондентский счет/ 

лицевой счет 30101810145250000974 40102810945370000039/21620 
001510

ОКПО 06052423 52064280



2.Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

3.Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу и является неотъемлемой частью муниципального контракта от 
16.08.2021 года №21/2021.

jM ( p x i^



Сведения о контракте Стр. 1 из 2

Единая информационная система в сфере закупок

Подсистема упрмления мкупмми ЭЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ 
Г.ЛИПЕЦКА

Круглосуточная служба поддержки:

8 495 739-25-83 I 8 800 600-90-89 Техническая поддержка

ИНН 4826027892 (Заказчик) 
MSK (UTC+3) Москва

БУЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Лицо, имеющее право подписи документов от имени организации 
Администратор организации 
Руководитель организации
Лицо, уполномоченное на размещение информации и документов

Редактировать

Закупки Реестры Администрирование

Р е е с тр  к о н т р а к т о в  Информация о контракте 3482602789221000020 Печатная форма +  Создать контракт по образцу

Размещено 21.12.2021 16:23 (MSK (UTC+3) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика)

Ннформада о контракте Информация о платежах и объекте закупки Документы Журнал событий

Общая информация 

Номер реестровой записи 

Статус контракта

Номер извещения об осуществлении закупки 
(приглашения)

Уникальный номер позиции плана-графика

Идентификационный код закупки

Идентификатор контракта, заключенного в 
электронной форме

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Дата подведения результатов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Дата размещения (по местному времени)

Реквизиты документа, подтверждающего 
основание заключения контракта

Информация о банковском и (или) 
казначейском сопровождении контракта

Причина изменения условий контракта

Реквизиты документа, являющегося 
основанием изменения условий контракта

Информация о заказчике

Полное наименование заказчика

Сокращённое наименование заказчика

ИНН

КПП

Дата постановки на учет в налоговом органе 

Код организационно-правовой формы 

КодОКПО

Идентификационный код заказчика 

Источник финансирования:

Код территории муниципального образования 

Наименование бюджета 

Вид бюджета 

Общие данные 

Дата заключения контракта 

Номер контракта 

Предмет контракта 

Цена контракта 

Валюта контракта 

в том числе НДС

Суммы, уплачиваемые заказчиком 
поставщику (подрядчику, 
исполнителю), будут уменьшены на 
размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Дата начала исполнения контракта

Дата окончания исполнения контракта

Номер реестровой записи реестра банковских 
гарантий

Размер обеспечения исполнения контракта

Информация о поставщиках

34826027892 21 000020 

Исполнение

0346300010021000005

2021034630X100X1000052 

21 34826027892482601001 0021 001 4339 243

034630Х10021 Х Х 0 5 0 Х 1

Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, 
предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности

03.08.2021

21.12.2021 16:23 (МСК)

Протокол подведения итогов электронного аукциона № 03463X01X21X0005-2 от 03.08.2021 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Изменение условий контракта, не относящихся в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона к существенным 
условиям контракта

«Дополнительное соглашение к контракту» 1 от 21.12.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОИ Г.ЛИПЕЦКА

МБОУ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ Г.ЛИПЕЦКА

4826027892

482601X1

01.01.2013

75403

52064280

34826027892482601X1

427010Х -  город Липецк 

Бюджет города Липецка 

30 - местный бюджет

16.08.2021

21/2021

Капитальный ремонт санузлов в МБОУ гимназия № 19 им. Н.З.Поповичевой г. Липецка, ул. Семашко, 68

1 230 548.70 

Российский рубль (RUB)

205 091.45

16.08.2021

31.12.2021 Копия верна 
Диреиггор

123 054.87 в российских ГИМК83ИЯ N9 19
им. Н.З. Поповичавой г. Липецка

я п л г

02134826027892210X101

Буева

https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/contract-info-card/view.html?contractInfoId=69685796... 21.12.2021
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Сведения о контракте Стр. 2 из 2

КПП, дата

Наименование С1^ дна' ^ е ‘  Ад‘̂ 1<£ п0 П<̂ ый э л е г и и  ИНН Статус
коя регистрации 0 К ™ °  адр“  почта код по счет

окпо

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙ- 

АЛЬЯНС" (ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙ-АЛЬЯНС")

Российская
Федерация

643

398059, ОБЛ 
ЛИПЕЦКАЯ 48, Г 

ЛИПЕЦК, УЛ 
КОММУНАЛЬНАЯ, 

ДОМ 9, ОФИС 
401 

42000000

7-910-2517340
stroi-l.lip@yandex.ru

482601001
19.12.2016
06052423

субъект малого 
предпринимательства

Вернуться к результатам поиска

® 2021, Казначейство России Ресурсы

122o " от резидент Российской Федерации

Федеральное казначейство 
Российской Федерации

Федеральная антимонопольная 
служба

Правительство Российской 
Федерации

Министерство финансов 
Российской Федерации

Федеральная служба по 
оборонному заказу 
(Рособоронэакаэ)

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

МЮИг.

Копия верна
Директор

ЙЯБОУ Гимназия №  19
ИМ. H.J. Попоэичааой г. Липецка

https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/contract-info-card/view.html?contractInfoId=69685796... 21.12.2021
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Сведения о контракте Стр. 1 из 1

Круглосуточная служба поддержки:

8 495 739-25-83 1 8 800 600-90-89

Единая информационная система в сфере закупок

Подсистема управления закупками ЭБ

Техническая поддержка Выйти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ 
Г.ЛИПЕЦКА

ИНН 4826027892 (Заказчик) 
MSK (UTC+3) Москва

БУЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Лицо, имеющее право подписи документов от
имени организации
Администратор организации
Руководитель организации
Лицо, уполномоченное на размещение информации
и документов

Редактировать

Закупки Реестры Администрирование

Реестр контрактов Информация о контракте 3482602789221000020 Печатная форма +  Создать контракт по образцу 

Размещено 21.12.2021 16:23 (MSK (UTC+3) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика)

Информация о контракте j Информация о платежах и объекте закупки Лпкументы Журнал событий

За счет бю дж етны х средств

Примечание Сунна контракта на 2021 год

Этап: с 16.08.2021 по 31.12.2021

Код вида расходов

243 50621006 1 230 548.70

О бъект закупки

Наименование 
объекта 

закупки и его 
характеристики

Позиции по 
ЮРУ, 

ОКПД2, 
информация 

ОТРУ

Тип
объекта
закупки

Единицы
измерения

Количество
товара,
объем

работы,
услуги

Итого:

Цена за 
единицу

1 230 548.70

Страна
Сумма происхожден) 

товара

1

Капитальный рем 
онт санузлов в М 
БОУ гимназия № 
19 им. НЗ.Попов

Работы 
завершающие 
и отделочные 
в зданиях и 

сооружениях, 
прочие, не 

включенные в 
Другие 

группировки 
(43.39.19.190)

Работа
Условная
единица 1.00 1 230 54 

8.70

1 230 548.70

ичевой г. Липецк 
а, ул. Семашко, 6 

8

(уел. ед) Ставка НДС: 20%

Итого: 1 230 548.7<

Вернуться к результатам поиска

© 2021, Казначейство России Ресурсы
Версия 11.3.11.1#lrevb35202ddb5 от 2А^зИдент российской 

12-20 Федерации

„ЧЙ1'
i  !  '' -’S'

Федеральное казначейство 
Российской Федерации

Федеральная антимонопольная 
служба

Буева М А. зерна
Директор 

МБОУ Гимназия № 19
им. Н.З. Поповиче вой г. Липецка

Правительство Российской 
Федерации

Министерство финансов 
Российской Федерации

Федеральная служба по 
оборонному заказу 
(Рособоронзакаэ)

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/contract-info-cardMew.html7contractInfoIcH69685796... 21.12.2021
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Сведения о контракте Стр. 1 из 1

Круглосуточная служба поддержки:

8 495 739-25-83 I 8 800 600-90-89

Единая информационная система в сфере закупок

Подсистема управления закупками ЭБ
Техническая поддержка Выйти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ 
(".ЛИПЕЦКА

ИНН 4826027892 (Заказчик) 
MSK (1ГГС+3) Москва

БУЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Лицо, имеющее право подписи документов от
имени организации
Администратор организации
Руководитель организации
Лицо, уполномоченное на размещение информации
и документов

Редактировать

Закупки Реестры Администрирование

Реестр контрактов Информация о контракте 3482602789221000020 Печатная форма +  Создать контракт по образцу 

Размещено 21.12.2021 16:23 (MSK (UTC+3) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика)

Информация о контракте Информация о платежах и объекте закупки Документы Журнал событий

С Отобразить недействующие редакции документов

Информация о контракте 

Информация об изменении контракта

Информация об изменении 
контракта № 34826027892 21 
000020 0003 с порядковым 
номером 1 от 21.12.2021

Сообщение о 
начале проведения 
контроля

Уведомление о
прохождении
контроля

Создано

Подано на 
размещение 

Направлены 
на контроль 

Приняты на 
контроль

Контроль
пройден

Размещено

Действующая
редакция

21.12.2021 14:01 
(МСК)

21.12.2021 14:37 
(МСК)

21.12.2021 14:37 
(МСК)

21.12.2021 14:37 
(МСК) (по 
местному 
времени органа 
контроля)

21.12.2021 16:23 
(МСК) (по 
местному 
времени органа 
контроля)

21.12.2021 16:23 
(МСК)

В

ДС №
34826027892210000200004 
Контракт № 21/2021 от 
16.08.2021 09:16:33 №
34826027892210000200005

Создать информацию об изменении контракта

Информация об исполнении (о расторжении) контракта

Отсутствуют записи о документах
Создать информацию об исполнении (о расторжении) контракта

Вернуться к результатам поиска

© 2021, Казначейство России Ресурсы
Ве[хия 11.3.11.1#lrevb35202ddb5 от 2А£4зИдент Российской 

12-20 Федерации

Федеральное казначейство 
Российской Федерации

Федеральная антимонопольная 
служба

Буева М.А
№ 1©

г м .  h .3 .  П о г к ш м ч э в о й  г. Л и п е ц к а

Правительство Российской 
Федерации

Министерство финансов 
Российской Федерации

Федеральная служба по 
оборонному заказу 
(Рособоронзакаэ)

Министерство экономического 
развития Российской Федерации
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Круглосуточная служба поддержки:

8 495 739-25-83 I 8 800 600-90-89

Единая информационная система в сфере закупок

Подсистема управления закупками ЭБ
Техническая поддержка Выйти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ 
Г.ЛИПЕЦКА

ИНН 4826027892 (Заказчик) 
MSK (1ЯС+3) Москва

БУЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Лицо, имеющее право подписи документов от 
имени организации 
Администратор организации 
Руководитель организации
Лицо, уполномоченное на размещение информации 
и документов

Редактировать

Закупки Реестры Администрирование

РееСТР контрактов Информация о контракте 3482602789221000020 Печатная форма +  Создать контракт по образцу

Размещено 21.12.2021 16:23 (MSK (UTC+3) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика) 

Информация о контакте Информация о платежах и объекте закупки Документы Журнал событий

Сформировать в ы п и с к у

Дата и время Событие Пользователь Организация

16.08.2021 
09:18 (МСК)

Создана информация о заключенном контракте
БУЕВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. 
Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ Г.ЛИПЕЦКА

16.08.2021 
09:26 (МСК)

Сведения о контракте, сформированные МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ Г.ЛИПЕЦКА по 
контракту 21/2021 от 16.08.2021, направлены на контроль 
16.08.2021 09:26

БУЕВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. i 
Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ Г.ЛИПЕЦКА

16.08.2021 
09:26 (МСК)

Контролируемая информация по контракту 21/2021 от 
16.08.2021, реестровый номер проверена на соответствие 
форматам и принята на контроль 16.08.2021 09:26

1

17.08.2021 
12:37 (МСК)

Контролируемая информация по контракту 21/2021 от 
16.08.2021, реестровый номер согласно уведомлению № 104 
от 16.08.202109:26 успешно прошла контроль соответствия 
и подлежит размещению в ЕИС

17.08.2021 
12:37 (МСК)

Размещена информация о заключенном контракте № 
34826027892 21 000020 0001. Информация успешно получена 
ЕИС.

Буева Марина 
Александровна

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 1 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ.
Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ Г.ЛИПЕЦКА"

21.12.2021 
14:02 (МСК)

Создана информация об изменении заключенного контракта 
№ 34826027892 21 000020 с порядковым номером 1

БУЕВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ] 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. ! 
Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ Г.ЛИПЕЦКА

21.12.2021 
14:37 (МСК)

Сведения об изменении контракта, сформированные 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ 
Г.ЛИПЕЦКА по контракту 21/2021 от 16.08.2021, реестровый 
номер 3482602789221000020 направлены на контроль 
21.12.2021 14:37

БУЕВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. 
Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ Г.ЛИПЕЦКА

21.12.2021 
14:37 (МСК)

Контролируемая информация по контракту 21/2021 от 
16.08.2021, реестровый номер реестровый номер 
3482602789221000020 проверена на соответствие форматам 
и принята на контроль 21.12.2021 14:37

21.12.2021 
16:23 (МСК)

Контролируемая информация по контракту 21/2021 от 
16.08.2021, реестровый номер реестровый номер 
3482602789221000020 согласно уведомлению № 151 от 
21.12.2021 14:37 успешно прошла контроль соответствия и 
подлежит размещению в ЕИС

!

21.12.2021 
16:23 (МСК)

Размещена информация об изменении заключенного 
1 контракта № 34826027892 21 000020 0003 с порядковым 

номером 1. Информация успешно получена ЕИС.

Буева Марика 
Александровна

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. 
Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ ГЛИПЕЦКА"

Буева М
йия здйЗ ч

«лоекчееойг ^

А :
Копадя верна

Диреэтор

&М !в0УГ"*Ш !я№!19 
■ ~ 2 э ш а в ш в 2 »

о. Федерации

Федеральное казначейство 
Российской Федерации

Правительство Российской 
Федерации

Министерство финансов 
Российской Федерации

Вернуться к результатам поиска

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/contract-info-card/view.html?contractInfoId=69685796... 21.12.2021

https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/contract-info-card/view.html?contractInfoId=69685796


Сведения о контракте ^  2 из 2

Федеральная антимонопольная Федеральная служба по 
служба оборонному заказу

(Рособоронзаказ)

* j*’v
W * -

. ,„7л—̂; „ J'ь ■?. V)■Мщ
Копия верна

Директор 
М50У Гимназия № 1S

им. н.3. Поповичэвой г. Липецк!
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Номер

Дата

Уведомление о прохождении контроля № 151

151

21.12.2021

Полное наименование органа контроля ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Полное наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. 
ПОПОВИЧЕВОИ Г.ЛИПЕЦКА

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение

Форма собственности Муниципальная собственность
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты Российская 
Федерация, 398002, Липецкая обл, Липецк г, УЛИЦА ИМ. СЕМАШКО, 68, 
7-4742-270506, mouql9@mail.ru
Наименование бюджета Бюджет города Липецка

ИНН

КПП 
по ОКОПФ 

по ОКФС

по ОКТМО

по ОКТМО

Коды

4826027892

482601001

75403

14

42701000001

Реквизиты объекта контроля Реквизиты документа, содержащего информацию для 
осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 6

Информация об 
изменении 

контракта № 
21/2021 от 
16.08.2021

16.08.2021 1.0

Копия
заключенного

контракта
16.08.2021 21/2021

Копия документа, 
подтверждающая 

изменение 
контракта

21.12.2021 б/н

Результат
контроля

контролируемая
информация

соответствует

Ответственный
исполнитель

«21» декабря 2021 г.

ведущии консультант 

(должность) (подпись)

Попова Анна Витальевна

(расшифровка подписи)

Копия верна
Директор 

мр;о У Гимназия № 19
S. Поповичевой г. Липецка

it*" л  u  u  ci _

Буева M.A.
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